

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Nr sprawy: RGPiN.271.9.2011**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Gminy Raciechowice zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Świadczenie usług koordynowania oraz monitorowania projektu "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice"** wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udzielono następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

**W jakim stadium realizacji jest projekt, na rzecz którego świadczenie usług koordynowania oraz monitorowania jest przedmiotem postępowania?**

**Odpowiedź**

Projekt jest w początkowej fazie realizacji. W ramach projektu realizowane będą główne zadania takie jak (zgodnie z harmonogramem rzeczowym umowy o dofinansowanie):

1. zakup sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem i jego dostawa do beneficjentów ostatecznych,
2. zakup i udostępnienie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego,
3. budowa i administracja portalu obecniwSieci.raciechowice.pl,
4. promocja projektu,
5. usługi szkolenia dla beneficjentów ostatecznych w projekcie.

**Pytanie 2**

**Jeżeli projekt jest w trakcie realizacji, proszę o informację, jaka część zaplanowanych zadań została już zrealizowana oraz czy usługi koordynowania i monitorowania były już dla tego projektu realizowane, a jeśli tak, to czy przez podmiot zewnętrzny czy przez Zamawiającego we własnym zakresie?**

**Odpowiedź**

W projekcie zrealizowany został zakres częściowy zadania 3 zrealizowano podzadanie „Opracowanie materiałów do szkoleń e-learningowych oraz modułu sprawdzającego nabyte umiejętności”. Obecna realizacja projektu w tym jego koordynowanie realizowane są we własnym zakresie przez Zamawiającego.

**Pytanie 3**

**Jaki jest zaplanowany okres realizacji projektu (daty rozpoczęcia i zakończenia)?**

**Odpowiedź**

Rozpoczęcie projektu (prace przygotowawcze i wstępne) to 18.09.2009r. Zakończenie projektu 30.06.2012r.

**Pytanie 4**

**Jaki obszar geograficzny przewiduje się do objęcia zasięgiem projektu (lokalizacja grup docelowych i ewentualnych jednostek organizacyjnych Gminy)?**

**Odpowiedź**

Zasięgiem projektu objęci będą beneficjenci ostateczni - mieszkańcy z terenu gminy Raciechowice.

**Pytanie 5**

**Ile gospodarstw domowych jako beneficjentów ostatecznych przewiduje projekt?**

### **Odpowiedź**

Realizacja projektu zakłada przekazanie przez Gminę Raciechowice 120 gospodarstwom domowym z terenu gminy w nieodpłatne użytkowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sfinansowanie tym gospodarstwom kosztów dostępu do Internetu.

### **Pytanie 6**

**Czy i jakie działania koordynacyjne (w sensie komponentów projektu określonych przez POIG/Działanie 8.3) zaplanowano jako komponenty projektu?**

### **Odpowiedź**

Działania koordynacyjne dla projektu opisane zostały w SIWZ, w części III dotyczącej Opisu przedmiotu Zamówienia. Zadanie dotyczące koordynowania i monitorowania projektu jest jednym z zadań wskazanych w harmonogramie rzeczowym projektu w kategorii kosztów „Wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu”.

### **Pytanie 7**

**Ile postępowań o zamówienia publiczne przewiduje się w projekcie i czy jakieś prace w tym zakresie zostały już wykonane? Jakie postępowania pozostały do przeprowadzenia?**

### **Odpowiedź**

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie postępowania dla każdego zadania głównego (maksymalnie 5 postępowań). Nie rozpoczęto żadnych prac dotyczących rozpoczęcia planowanych postępowań.

### **Pytanie 8**

**Czy wobec wymagania określonego w części V pkt 2 podpkt 4) (wymagania posiadania certyfikatu z zakresu zarządzania projektami np. PRINCE2 FOUNDATION itd.) Zamawiający przewiduje, że przedmiotowy projekt będzie prowadzony przy zastosowaniu jednej ze wymienionych metodyk (np. PRINCE2)?**

### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający przewiduje prowadzenie projektu przy zastosowaniu metodyki zarządzania projektem, np. PRINCE2 - bez preferowania żadnej z metodyk zarządzania projektami. Przyjęta metodyka powiązana będzie z przedstawionym certyfikatem z zakresu zarządzania projektami dla koordynatora projektu.

### **Pytanie 9**

**Jaką minimalną i maksymalną wymaganą liczbę wizyt Wykonawcy na miejscu miesięcznie przewiduje Zamawiający?**

### **Odpowiedź**

Ilość wizyt Wykonawcy związanych z koordynowaniem i monitorowaniem projektu opisana jest w zakresie zadań koordynatora i osoby ds. monitorowania projektu w pkt. III SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia tj. „Przybycie na każde wezwanie Zamawiającego na miejsce realizowania projektu, niezależnie od ilości odbytych wizytacji”.

WÓJT GMINY  
RACIECHOWICE  
Marek Oabzdyl